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2100 VE SchlieRanlage

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung Uber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altdtting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altdtting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zweil
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altoétting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhduser im stdlichen Klinik-
gelande um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden
betriebstechnische Anlagen, die filir die Inbetriebnahme der
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebadudes
erneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase D: UmbaumaBnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlangerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumafnahmen im Untergeschoss
des Bestandsgebdudes zusammengefasst. Dies sind:

- MaBnahmen in der Heizzentrale fiir die Dampfkesselerneuerung
- MaBnahmen fiir den Austausch der NEA-Anlage

- MaBnahmen fir Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies
sind neben den BaumaRnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch
sonstige MaBnahmen fir Baukonstruktion, welche an der Gebaude-
hille und im Bestand fir den Bauwerksanschluss erforderlich
sind. Der Neubau wird als ,Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Auf-
stockung 3.0G werden mit hinterliifteten, farblich angepassten
Blechbekleidungen ausgefiihrt, um die Anschlisse an die
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzige
sowie der Ver- und Entsorgungsaufziige sind unter der Phase F
zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
gefihrt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewdhlt, dass keine
Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altotting, Landkreis Altotting,
auf dem Geldnde der Kreiskliniken Altdétting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-Strafe 10 auf dem siidlichen Klinikgelande gemaf
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraBe erreicht man, von
der A94 kommend uUber die Ausfahrt 22 "Altotting", Uber die B299 und
die St2550.
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3. Einschrankungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN fir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektliberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiberwachung abzustimmen.

Fir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustelleneinfihrung benannt.

4. Zugange, ZzZufahrten
4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und Baustraflen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraRen dirfen nicht benutzt
werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrihren, sind arbeits-
taglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladet&dtigkeiten dirfen ausschlieBflich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfihrers erfolgen. Insbesondere dirfen auberhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerate und Personenaufziige werden nicht zur Verfiigung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tatigen und zu
organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, ZzZiff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsatzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugdnge

Der AN hat die Baustelle wdhrend und auBerhalb der Ublichen
Arbeitszeit gemdB den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugédnge sind, auber

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind standig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auferhalb der taglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle standig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

Zudem wird die Baustelle td&glich durch eine Wach- und Schliel-
gesellschaft kontrolliert.

4.3 Einschrankungen der Baustellenzugadnge

Die vorrangigen BaumaBnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb
dem 2.0G und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist wahrend der
Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugadnge zu den Arbeitsbereichen sind,
soweit diese Uber Geriliste, Treppentirme oder Bauaufzug ermdglicht
sind, hiertber zu nutzen. Ein unndétiges Begehen der in Betrieb
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befindlichen Klinikbereiche ist mdglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berlicksichtigen, dass die
Arbeiten zlgig durchgefilhrt werden missen und in jeder Hinsicht zu
beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dirfen
nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigen-
standig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei
den zustandigen Genehmigungsbehérden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeitraume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den &ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustd&ndigen Behdrde
eine verkehrsrechtliche Anordnung idber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemdah BGV / Gelbe Mappe, Al39 "Sicherung von Arbeits-
stellen an StraRen" einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fur eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden &ffentlichen oder internen StraRe
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Plédne
und eine schriftliche Begrindung vorzulegen.

5. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf

die zusammenhd&ngende Ausfihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht fir HeiBarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht fir Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5
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5.4 SchutzmaBnahmen gegen Baularm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedirfnisse wurde seiltens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Baularm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefihrten
Sicherheitsmafnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein Mindestmal reduziert wird.
Im Baubetrieb dirfen ausschlieRBlich schallgeddmmte, emissions-
arme Baugerdte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen
sind keine lauten Baugerdte zul&dssig.

5.5 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefiihrten Sicherheitsmafnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle AuBerungen des AN missen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsédtzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Versténdigung
in deutscher Sprache moéglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafir zu sorgen, dass standig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
flieRende Verstandigung in deutscher Sprache méglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebaude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Offentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehodren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebaude, auf dem Grundstick und den unmittelbar
angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsfldchen, die zur Baustellen-
einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wahrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten
ausfihrenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und
im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.
Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen

kénnen, in dessen Auftrag er arbeiten ausfihrt. Dies gilt auch,
und vor allem flir Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.
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5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausfihrung der Arbeiten erfolgt durch die Objektiberwachung bzw.
Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung.
Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der
ausfiilhrenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies
betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserkl&drung
der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gem&R den Anlagen
- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts—- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur Verfiligung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften:

Unterkinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume fir die Freizeit
dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet,
nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fiur
auswdrtige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerrdume und Lagerfléachen:

Lagerfl&chen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume fir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&ache in
Abstimmung mit der Objektiberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert verglitet. Die Lagerflachen auf dem Baufeld sind
gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der
Objektiberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfdlle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zuzufidhren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

5.12 COVID-19 Schutzmalnahmen

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmafnahmen gegen COVID-19
sind bei der BaumalBnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten.
Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgeb&dude oder bei
moglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der MaBnahmen fir seine
Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefahrdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens

der BaumaBnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektions-
schutzmabnahmen durch den AN ist auszuschlieBen. Grobe Verstohe
hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellen-
verweis fiur Mitarbeiter).
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6. WinterbauschutzmaBnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestdtigt der Bieter, dass er
Winterbauschutzmafnahmen in den Einheitspreisen berticksichtigt
hat. MaBgebend flir die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.

Fir Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundsdtzlich bis zu den nachfolgend
genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzufihren.

- Erforderliche Schneerdumungen zur Fortsetzung von eigenen
Arbeiten sind vom AN durchzufihren.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN
ist ausdricklich untersagt.

— Alle eingesetzten Gerate, Arbeitsmaterialen und Arbeits-
methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis
minus 5 °C durchgefiihrt werden k&nnen.

Mafnahmen fir Arbeiten bei unglinstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufiihren, wenn und soweit sie der
Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen
ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen iber den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektiberwachung tdglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm

Verlangerung der Ausfihrungsfrist:

Die festgelegte Ausfihrungsfrist wird entsprechend verlangert,
wenn die Witterungsgrenzwerte ilberschritten werden und dies
zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschaden:
Die ausgefihrten Leistungen sind gegen Winterschaden zu
schitzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektiberwachung
durchzufihren, soweit nicht amtliche Messergebnisse der
ndchstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur
Mitbenutzung zu Uberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden
gesondert vergitet.

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1
Die Kosten filir Baustrom und Bauwasser ilibernimmt der AG.
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7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
strafen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenraume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeits-
bereiche sind eigenstdndig vom AN durch geeignete Mittel zu
beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Bauseits stellt der AG Uber das Gewerk Rohbauarbeiten Hochbau-
krdne gemaR dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
einschl. Bedienpersonal zur Verfligung. Der AN darf die Hochbau-
krane wahrend der uUblichen Arbeitszeiten (Baubeschreibung

Ziff. 4.4) nach vorheriger schriftlicher Anmeldung fir seine
Zwecke nutzen. Die Nutzung ist mit 2 Wochen Vorlauf schrift-
lich zu beantragen und mit der Objektiberwachung abzustimmen.
Die Koordination erfolgt im Rahmen der wochentlichen Bau-
besprechung. Den Weisungen des Bedienpersonals der Krédne sind
Folge zu leisten.

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme
der Hochbaukrédne und hat sich mit den Ubrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten fir Beschddigungen an den Einrichtungen und Kosten
unsachgemdfer Nutzung der Einrichtungen trdgt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in
die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Bauseits stellt der AG Uber das Gewerk Gerlstbauarbeiten einen
Bauaufzug gema&l dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan

zur Verfigung. Der AN darf den Bauaufzug w&hrend der iblichen
Arbeitszeiten (Baubeschreibung Ziff. 4.4) flir seine Zwecke nutzen.

Eckdaten:
Personen~-/Materialaufzug, 500kg, 24m/min, 2,5m2 Ladeflé&che

Der AN hat keinen Anspruch auf die permanente Inanspruchnahme
des Bauaufzugs und hat sich mit den Ubrigen am Bau beteiligten
Gewerken dahingehend abzustimmen.

Kosten flr Beschddigungen an den Einrichtungen und Kosten
unsachgemdfer Nutzung der Einrichtungen tragt der Verursacher.

Alle sonstigen erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fir
die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in

die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerlste

Der AG stellt ein Fassadengeriist als Arbeits- und Schutzgeriist fur

die Arbeiten des AN zu Verfigung. Das Betreten der Geristlagen in
den Ebenen EG - 2.0G ist zum Schutz der Privatsphdre der Patienten
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nur in Ausnahmef&dllen und in Abstimmung mit der Objektiberwachung
gestattet.

Eckdaten:

Fassadengerist W06, Lastklasse 3, mit Dachfanggerist fir den
Rlickbau des Kaltdachstuhls

Es ist dem AN strikt untersagt Verdnderungen und/oder Umbauten

an bauseitigen Gerlsten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Geristen ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten
des AN auf den Gerlstlagen sind arbeitstdglich bis zum Arbeits-
ende zu beseitigen.

Geriste im Innenbereich sind durch den AN selbst bereitzustellen.

7.7 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebdudes sind je Geschoss Festpunkte fir "Hohenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu ubertragen.

8. Ausfihrungsunterlagen und Dokumentation
8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen l-fach
und/oder als PDF uUberlassen.

Samtliche zu Ausfihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhalt der AN in jeweils l-facher Ausfertigung als kopierfahige
Unterlage.

8.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prifung

und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu Ulbergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur
Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte
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Der AN hat s&mtliche geforderten Muster frihest mdglich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Fir geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplédnen, sind als Grundlage fir sein
Gewerk die Standardkataloge Geb&dudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Plane und beil der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen)
missen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgefihrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen
Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss uUber Stoffqualitédten Nachweis fihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblédtter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuh&ndigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den prim&ren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemdB Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erklart werden konnen, aber fir die Erfillung

der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erkl&ren.

Die Mdglichkeiten zur Erklarung der genannten Leistung sind in

der Prioritdtenliste des DIBT aufgefihrt. Die Prioritdtenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Priorit&tenliste
des DIBT enthalt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Mobglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden koénnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation liber die Erfillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB
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- Prifbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gultigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Gultigkeit und einer Erkl&rung, dass die Glteprifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prifen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfillt sind
hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 2 - Brandschutz

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz

A 6 - Warmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behalt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurlckzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Glite entsprechende
Gitenachweise durch eine amtlich anerkannte Prifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Prifstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen
zugrunde.

Die Unterlagen bilden eine wesentliche
Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw.
maRstabsgetreu.

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspléne

Lageplan:
101 _A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:
102 A-P5-BT6-12-BE-00

2. Werkpléane

Grundrisse:

nicht

201 A-P5-BT6-12-GR 006 01 Ubersicht Tiranforderungen

202 A-P5-BT6-12-GR_U11-00 Brandschutztiren UG-2.

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

5. Technik

6. Details

7. Unterlagen

8. Terminplan und Bauablauf

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem

Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB)

* Ende Planverzeichnis *

oG
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Gegenstand der Leistungen des AN
Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> Lieferung und Montage einer elektronischen
SchlieBanlage bestehend aus:
- elektronische Turbeschléage
- Online- Zutrittsleser
- elektronisches Schrankschloss
- elektronische Profilhalbzylinder
- Schlissel
- Blindzylinder
- mechanisches Schrankschloss

Zu den Leistungen gehoren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
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Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material,
Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfillung des
festgelegten Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leistungsinhalte und Leistungsumfang sind
Bestandteil des Angebots.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten sowie hiermit zusammenhdngender Arbeiten sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen
hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblatter
zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwdhnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der
Ausfihrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV
DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiur Bauleistungen
jeder Art
DIN 18386 Gebaudeautomation
DIN EN ISO 16484 Systeme der Gebdudeautomation

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten flir eine fix und fertige Leistung
in fachgerechter Ausfilhrung, einschlieBlich aller erforder-
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel auch wenn
diese im LV-Text nicht besonders aufgefihrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwdhnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-
nahme, Funktionsprtfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfihrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberprifen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss uUber Stoffqualitaten Nachweis fihren. Zur
Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-
datenblatter aller zum Einsatz kommender Produkte
auszuhédndigen.

Notwendige Priufzeugnisse, speziell iber die Einhaltung
der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen missen technisch in
sich abgestimmt sein.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte
missen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende
Objekt den primé&ren Schutzzielen des Bauordnungsrechts
sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gem&B Anhang A
der Bauproduktenverordnung entsprechen.

Aus diesem Grund hat der Bieter fir die hier ausge-
schriebenen Produkte die Leistungen, die nicht nach den
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technischen Spezifikationen erklart werden koénnen, aber
fir die Erftllung der Bauwerksanforderungen erforderlich
sind zu erklaren. Die Moglichkeiten zur Erkldrung der
genannten Leistung sind in der Prioritatenliste des DIBT
aufgefihrt. Die Prioritdtenliste des DIBT listet euro-
paisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne
Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Priorité&dten-—
liste des DIBT enth&lt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw.
Bauart Moglichkeiten, wie fehlende aber sicherheits-
relevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden kénnen,
durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen
Dokumentation unter Einschaltung einer entspr. Art. 30
BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten
Norm in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entspr. Art. 43 BauPVO qualifi-
zierten bzw. notifizierte Stellen (ehem. PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation iber die Erfillung eines
bestimmten Abschnittes der MVV TB

- Priufbericht nach einer entsprechenden Norm
ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. Zulassungen mit
noch aktueller Giltigkeit oder alte Zulassungen mit
abgelaufener Guiltigkeit und einer Erkl&drung, dass die
Gliteprifungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen
weiter gefiihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prifen kann,
ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB
erfillt sind hinsichtlich:

— Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,

- Brandschutz,

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

- Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,

- Schallschutz und

- Warmeschutz.

=i i i 4
o U WN
|

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher
nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

AS 0.4 Ausfihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhdngende Ausfihrung
der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der
AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten
auszufihren sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit l&ngeren Arbeitsunter-
brechung auszufihren und in der Kalkulation zu berilick-
sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

> Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen

> Anschluss elektrischer Geréate

> Funktionsprifung / Inbetriebnahme

> Beschlagsmontage / Endmontage

AS 0.5 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung, Einrichten und Rdumen der Baustelle
mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN

in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht
gesondert verglitet. Bauseitige BE siehe WBVB.
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AS 0.6 SchlieBRkonzept

Zu liefern und einzubauen ist eine elektronische
SchlieBanlage vorgerichtet fiir SchlieBgruppen

nach Angabe des Auftraggebers und Schemaplan der
Schliefanlage.

Der SchliefBplan ist in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber zu erstellen und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Entwurf ist erst giltig, wenn er in allen
Einzelheiten vom AG genehmigt und freigegeben ist.

Der Schliefplan ist in einem

computergestitzten System zu erstellen, durch
geeignete EDV-Systeme automatisch auf Plausibilitat
zu Uberprifen und auf EDV-Datentrédgern zu
archivieren. Abrufmdglichkeiten durch legitimierte
Personen des jeweils aktuellen Schliefplanes mit
allen Erweiterungen Uber EDV-Datenleitung mit dem
Herstellerwerk sind vorzusehen.

AS 0.7 SchlieBanlage Winkhaus bluesmart

Gemdh §7 Abs. 8 VOB/A wird die nachfolgend beschriebene
Leistung sachbezogen ausgeschrieben.

Die Bestimmung des Auftragsgegenstandes ist durch den
Auftraggeber sachlich gerechtfertigt.

Nachvollziehbare, opjektive und auftragsbezogene Grinde sind:
- technische Zwéange

- Zweckmdfigkeit einer einheitlichen Wartung

- Aufwand fiur Ersatzteilhaltung

- Schulungsaufwand

Oben genannte auftragsbezogene Griinde resultieren aus der
Ausfihrung der SchlieBanlage als Erweiterung

der bereits bestehenden Anlage in den Geb&duden des Kreisklinkums
Altdtting sowie der Kompatibilitdt der SchlieBanlagen in den H&usern
der Klinik in Mihldorf und Burghausen.

Daher soll die elektronische SchlieRBanlage mit dem System

"Winkhaus bluesmart"

ausgefihrt werden.

Angebote mit Schliefanlagen anderer Hersteller/Fabrikate werden
ausgeschlossen.

AS 0.8 elektronisches SchlieRsystem

MaRgebend fir das Angebot, die Ausfithrung und
Abrechnung sind die fir die Ausfihrung von
elektronischen Schlieflsystemen zum Termin der
Angebotsabgabe und Ausfihrung glltigen Vorschriften,
Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Der Hersteller muss den Nachwels der Qualitatsfidhigkeit
in Form eines glltigen ISO 900l1-Zertifikates

erbringen, das von einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle erstellt wurde.

Das vollelektronische Wendeschliissel-SchlieRsystem
muss die SchlieBberechtigung ausschlieflich uber die
Elektronik abprtfen, um die volle Flexibilitat
beziiglich SchlieBplan&nderungen zu gewdhrleisten.
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Das System muss die Verwaltung von mindestens 195 000
Nutzerschlisseln (nachfolgend auch Identmedien oder
Schlissel genannt) bzw. Nutzerkarten (nachfolgend auch
Identmedien genannt) und 195 000 Tirkomponenten
(nachfolgend auch Zylinder oder Leser genannt) pro
Anlage erlauben.

Der Zylinder muss eigenstandig ohne externe
Stromversorgung oder Verkabelung und ohne externe
Steuereinheit arbeiten. Eine externe Stromversorgung
zur Erhdhung der maximal moglichen SchlieBungen ohne
Batteriewechsel muss optional mdglich sein.

Bei Bedarf miissen Zylinder optional als "passiv",
Uber die Software per Befehl und tber das virtuelle
Netzwerk oder mit dem Programmierger&at, markiert
werden kénnen. Diese Markierung muss bewirken,

dass der Zylinder keine eigene Stromversorgung mehr
bendtigt. Ein Batteriewechsel an solchen Zylindern ist
somit nicht lé&nger erforderlich. Die Nutzung so
markierter Zylinder, erfolgt dann ausschlieflich

Uber aktive Schlissel. Ein aktiver Schlissel verfigt
Uber eine eigene Stromversorgung und muss in der Lage
sein den als passiv markierten Zylinder eigenstandig
zu schliefBen. Dies muss auch méglich sein, wenn die
Zylinderbatterie vollstandig entleert ist oder
entfernt wurde.

Die Zylinder miissen Uber die VdS-Zulassung Klasse BZ+
und VdS *** nach VdS 2156-2 fur Schalteinrichtungen

zu Einbruchmeldeanlagen zugelassen sein.

Diese VdS konforme Ausstattung ist in der Regel
serienmaBig in

den Zylindern ohne elektronischen Knauf vorhanden.

Die Zylinder missen gem. Klassifikationsschlissel der
DIN EN 15684 Klasse 1/6/B/4/A/F/3/2 geprift und zu-
gelassen sein. Diese Ausstattung wird bei den Zylindern
serienmd@fig (Ausnahme Zylinder mit elektr. Knauf)
ausgefihrt.

Die Umweltklasse (Stelle 4) kann je nach Zylindertyp
variieren.

Die Doppel-, Halb-, Knaufzylinder miissen gem.
Gutachten einer akkreditierten Priifstelle fiir die
Verwendung in Feuerschutz-/Rauchschutztiiren

zugelassen sein. Die Zylinder, Leser mussen konform

zu folgenden Normen sein: DIN EN 50364:2010-11;

EN 301 489-3 V1.6.1; EN 300 330 v2.1.1.

Die elektronische Turklinke muss tiiber eine
eigenstandige interne Stromversorgung sowie iiber eine
integrierte Steuerelektronik verfiigen.

Die Zylinder, die elektonische Tirklinke und die Leser
miissen immer mit einem integrierten Zeitmodul ausgestattet
sein, so dass eine mit mindestens 128 unterschiedlichen
Zeitzonen, zeitlich eingeschrédnkte Berechtigung an diesen
Komponenten méglich ist.

Diese Zeitprofile sollten sowohl anlagenglobal als auch
zylinderspezifisch* genutzt werden koénnen.

Die Begehung der Tir muss sowohl von innen als auch von
auBen elektronisch kontrollierbar sein (Zylinder). Der
Schliefvorgang bzw. das Offnen erfolgt wie bei einem
mechanischen Zylinder durch Drehen eines Schlissels,
der eine elektronische Kennung enth&lt. Wahrend des
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Drehvorgangs von mindestens 360° muss der Schliissel im
Zylinder gehalten werden, damit klar erkennbar ist,
wann der SchlieBvorgang vollstandig ausgefihrt wurde.
Erst danach darf der Schliissel wieder freigegeben
werden. Die Zylinder missen fiir alle DIN-Profilzylinder
vorgerichteten Einsteckschl®dsser einsetzbar sein.
Zylinder, die im vollbewitterten AuBenbereich
(Gartentor) eingesetzt werden, miissen mindestens die
Vorgaben der VdS Umweltklasse 4 und IP Schutzklasse

67 (Staubdicht und zeitweiliges Untertauchen) bei
-20°C bis +60°C erfillen. Zylinder, die im
Innenbereich eingesetzt werden, missen mindestens die
Vorgaben der Umweltklasse 3 und IP Schutzklasse 54
(staubgeschitzt und Spritzwasser) bei -20°C bis +

60°C erfillen.

Die Zylinder missen gemdB SchlieBplan vorprogrammiert
ausgeliefert werden kénnen. Neue bzw. zusdatzliche
SchlieBberechtigungen, Anderungen der Betriebsmodi und
Abruf der Batteriestandzeiten missen Uber eine
Software in Verbindung mit dem Aufbuchleser direkt
Uber die Identmedien jederzeit an die Tirkomponenten
getragen und wirksam werden.

Die Doppelknaufzylinder missen durch
Metronikschliissel kompatibel zu mechanischen
Schliefsystemen sein und durch Karten in karten-
basierten Systemen nutzbar sein.

Mindestens die letzten 2000 SchlieBvorgdnge missen im
Zylinder und im Leser gespeichert werden kénnen auch
wenn die Identmedien in der Lage sind eine
Rickprotokollierung von SchlieBereignissen
durchzufihren.

Die Ruckprotokollierung Uber Identmedien sollte so
umgesetzt sein, dass die Identmedien SchlieBvorgidnge
speichern und diese iber den/die Aufbuchleser durch
Einstecken des Identmediums rluckprotokollieren.

AuRerdem muss es moglich sein, die Protokolle der
Tirkomponenten mit einem netzunabhédngigem
Programmiergerdat ohne zus&tzliches Notebook
auszulesen.

Die passiven Nutzerschlissel und Nutzerkarten sind

nach dem passiven Transponderprinzip und somit verschleiRfrei
und batterielos auszulegen. AuBlerdem missen sie

abwaschbar und waschmaschinenfest ausgefihrt sein. Der
Nutzerschllissel muss die Vorgaben der Umweltklasse 4

und der IP Schutzklasse 68 (staubdicht und dauerndes
Untertauchen) bei -20°C bis +75°C erfiillen. AuBerdem

muss er desinfizierbar (Sterillium) sein. Ein

Schlissel muss in verschiedenen Farben erhaltlich

sein.

Optional muss ein Mischbetrieb mit passiven und aktiven
Nutzerschlisseln méglich sein. Der aktive Nutzerschliissel

muss Uber eine eigene Energieversorgung verfligen.

Mittels dieser Energieversorgung muss es mdglich sein Zylinder
deren eigene Batterie leer ist oder Zylinder deren

Batterie entfernt wurde, zu schliefRen.

Ein aktiver Nutzerschlissel (nachfolgend auch aktiver
Schlissel genannt) muss die Energie zum Zylinder
kontaktlos Ubertragen um den Verschleifl auszuschlieBen,
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der z.B. durch Kontakte zur Daten- oder Energieibertagung
zwischen Schlissel und Zylinder entstehen wiirde.

Durch Einlesen eines berechtigten passiven Nutzerschlissels
muss der aktive Nutzerschliissel in der Lage sein, die
Schliefrechte des eingelesenen Referenzschliissels fir

30 Sekunden, zum Zwecke der Poweradapter-Funktion,
vorzuhalten. Somit kann auch ein aktiver Schliissel ohne
eigene Schliefrechte, mit kurzzeitig Ubernommenen
Schliebrechten, Zylinder schliefen. Die muss auch bei
vollstdndig entleerter Zylinderbatterie mdglich sein.

Der aktive Schliissel muss mindestens die Vorgaben der

IP Schutzklasse 52 (geschiitzt gegen Staub und Schutz

gegen fallendes Tropfwasser) bei -10°C bis +55°C erfiillen.
Verfigt im Standard Uber ein Bluetooth Low Energy

(BTLE) Modul zur erweiterten Datenlbertragung. Somit ist der
Schlissel fir die zuklinftige Anbindung von Gegenstellen

wie z.B. dem Smartphone mit App oder einem PC

mittels Bluetooth-Dongle, bereits vorgerichtet.

Passive Schliussel und aktive Schlissel sowie passive
Zylinder (Standardzylinder, die Uber die
Verwaltungssoftware als "passiv" markiert wurden)

und aktive Zylinder missen parallel in einer SchlieBanlage
betrieben werden kodnnen um die Systemvorteile beider
Ausfihrungen auch im Mischbetrieb effektiv zu nutzen.

Die Datenilibertragung muss kontaktlos im 125 kHz Band
erfolgen. Die Authentifizierung aller Komponenten muss
auf der Basis herstellerseitig vergebener,
schreibgeschiitzter Unique-IDs durch ein anerkanntes
Challenge-Response- Verfahren unter Verwendung
physikalischer Zufallsgeneratoren durchgefihrt

werden.

Ein Zugriff auf in den Komponenten abgespeicherte
Informationen darf nur nach Authentifizierung
erfolgen. Alle fir die Zutrittsorganisation relevanten
Daten missen iber AES verschliisselt oder uber einen
AES Hash gesichert ubertragen werden - der
AES-Schlissel muss mindestens 128 bit lang sein.

Der in der Kommunikation zweier Komponenten verwendete
kryptographische Schliissel muss auf die Anlage und
diese beiden Komponenten individualisiert sein und
darf systemwelt nur einmal vergeben werden.

Verlorene/entwendete Schliissel miissen in den
betroffenen Zylindern sofort geldscht werden kénnen.
Dies muss Uber das virtuelle Netzwerk durch
Datentransport zwischen Aufbuchleser und Tirkomponente
moglich sein. Die eigentliche Um-/Programmierung der
Tirkomponenten durch das Identmedium muss wdhrend des
Schliebvorgangs unbemerkt im Hintergrund geschehen.

AuBerdem missen Tlirkomponenten bei Bedarf eigenstdndig
Sperrbefehle auf Identmedien schreiben k&nnen, wenn
das entsprechende Identmedium diesen Sperrbefehl noch
nicht gespeichert hat. Diese Befehle sollten gesondert
gekennzeichnet sein und iber eine Verfallszeit
verfligen, die vom Nutzer einstellbar ist. Ein Befehl
sollte nach Ablauf der Verfallszeit weitere Male
aktivierbar sein.

Bei Bedarf muss es auBerdem moglich sein ein
netzunabh&ngiges Programmiergerat ohne zus&dtzliches
Notebook flir eine Schlissel-Sperrung einzusetzen.
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Die Schlissel miissen optional mit einem zus&tzlichen
Transponder ausgerilstet werden kénnen, was die
Integration in andere Systeme ermdglicht.

Jedes Identmedium muss lber eine Unikatsnummer
verfligen, die Unikatsnummer muss Bestandteil der
Verschliisselung sein. Ein Masterpasswort, welches fir
alle Identmedien einer Anlage gleich ist, darf aus
Sicherheitsgrinden nicht verwendet werden.

Die Identmedien miissen werkseitig unveranderbar
anlagenbezogen vorprogrammiert werden, damit sicher
verhindert wird, dass kein Zugriff von fremden Anlagen
moglich ist.

Die zum Produktprogramm gehdérenden Leser missen sowohl
in Form eines Kompaktgerdtes als auch mit abgesetzter
Leseantenne zum AuBeneinsatz geliefert werden konnen.
Sie missen softwarekompatibel zum Zylinderprogramm
sein. Die Leser missen mindestens die letzten 2000
SchlieBvorgdnge speichern auch wenn eine
Rickprotokollierung von Schliefereignissen Uber
Identmedien moéglich ist.

Alle Leser missen mit Nutzerschlissel, Nutzerkarte,
Schlisselanhdnger und Metronikschliissel HSH zu
bedienen sein.

Die SchlieBplandnderungen werden Uber die Verwaltungs-—
software eingegeben. Die Berechtigung zur Nutzung der
Software ist mit einer Programmierkarte nachzuweisen.
Zum Starten der Verwaltungssoftware ist ein
Nutzerpasswort notwendig, dieses Passwort muss
jederzeit veranderbar sein.

Eine SchlieRplan&dnderung muss direkt aus der
Berechtigungsmatrix mdglich sein. Die Programmierung
der Zylinder muss automatisch ablaufen, die den
Zylinder betreffenden Daten werden selbsttatig
ermittelt und an den/die Aufbuchleser gesendet. Der
Nutzer der Verwaltungssoftware muss selbst
entscheiden kodnnen, ob die SchlieBplandnderungen an
alle Schlissel, nur an ausgewahlte Schllissel oder nur
an den Schlissel Ubertragen werden sollen, dessen
Schliefrechte bearbeitet werden.

Die Ubertragungszeit der SchlieBplanidnderungen vom
Aufbuchleser zum Identmedium und von den
Tlirkomponenten zum Identmedium, sollte so ausgelegt
sein, dass keine Beeintrédchtigung des Nutzers bei der
SchlieBung stattfindet.

Es missen sowohl Gruppen- als auch EinzelschlieRungen
individuell genutzt werden kénnen, wobei bei Nutzung
der EinzelschlieBung eine Gruppe, die die gleichen
Tiren wie die angegebenen Einzelschlieffungen schlielt,
vom System (Software) bei Bedarf vorgeschlagen werden
soll.

Es muss zeitlich befristet moglich sein, Schlissel an
ausgewdhlten Komponenten zu berechtigen, obwohl dessen
Verfallszeit erreicht ist

Feiertagsdnderungen an Turkomponenten missen uber
Identmedien* programmierbar sein, auch wenn die
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Feiertagsverwaltung auf dem Identmedium méglich ist.

Ein Sonder- Feiertagseintrag auf einem Idenmedium muss
in der Lage sein, einen Feiertagseintrag an der
Turkomponente zu Ubersteuern.

Per Befehl in der Software muss ein Identmedium durch
den Aufbuchleser in der Lage sein, den Dauerfreigabe-
und Officemode in Lesern ein bzw. abzuschalten.

Es muss m&glich sein, mit einem Identmedium bis zu 3
unterschiedliche Zeitprofile (auch Zeitzonen genannt)
zu nutzen. Die Zeitprofile sollen an verschiedenen
Tirkomponenten frei nutzbar sein. Es muss moglich
sein, unterschiedliche Identmedien an Tirkomponenten
verschiedene Zeitzonen zuzuweisen.

Es muss mdglich sein, innerhalb der Software einem
aktiven Zylinder das Merkmal "passiv" mitzugeben,

damit solche Zylinder zukinftig keinem Batteriewechsel
mehr unterliegen. Solch markierte Zylinder konnen
ausschlieflich mit aktiven Schlisseln betrieben werden.

Es muss moéglich sein Firmware-Updates fir Zylinder,
die z.B. neue Funktionen beinhalten, Uber die Software
direkt an das Programmiergerat zu lbertagen. Dadurch
koénnen Updates durch den Nutzer der Verwaltungsanlage
initiiert und an entsprechende Zylinder Uubertagen
werden.

Somit ist kein Serviceeinsatz z.B. des Herstellers
notwendig um Firmware-Updates an Zylinder zu
Ubertragen.

Es sollte moglich sein, zwischen der ersten und der
letzten Schliefung* der Identmedien innerhalb der
Schliefanlage im Protokoll zu unterscheiden um eine
Anwesenheitszeiterfassung ohne zus&dtzliche Hardware
abzubilden.

Es muss beil Bedarf moéglich sein, die
Rickprotokollierung von Ereignissen (auch
SchlieBereignisse oder SchlieBungen genannt) in
mehreren Stufen einzuschranken: Erste Stufe: Ein
Identmedium muss in der Lage sein die
Protokollierfunktion der Tirkomponenten zu
deaktivieren und zu aktivieren.

Zweite Stufe: Es muss mdglich sein, Identmedien uber
den/die Aufbuchleser so zu konfigurieren, dass sie
keine SchlieBereignisse aufnehmen.

Dritte Stufe: Es muss moglich sein, alle Komponenten
der SchlieBanlage iber den Aufbuchleser oder ilber
einen SchlieBvorgang an der Turkomponente so zu
konfigurieren, dass zu keinem spateren Zeitpunkt
personenbezogenen Daten hinterlegt werden, die
Rickschlisse auf ein persdnliches Bewegungsprofil zu
lassen.

Es muss auBRerdem moglich sein einen Nachfolgeschlissel*
zu erstellen, der durch Kontakt mit einer
Tirkomponente automatisch seinen Vorgangerschlissel
sperrt.

AuRerdem muss weiterhin die Programmierung durch ein
netzunabhangiges Programmiergerdt ohne zusdtzliches
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Notebook moglich sein. Das Programmiergerdt soll
anzeigen, ob die Ubertragung und Programmierung
erfolgreich war. Das Programmiergerat muss mindestens
2000 Schliessveranderungen von mehreren Anlagen
aufnehmen konnen.

Der Batteriestatus muss durch mehrere Moglichkeiten
abgefragt werden konnen: Erste Moglichkeit: Uber einen
vom Nutzer erzeugten Befehl auf dem Identmedium
gesteuert, muss die betreffende Tirkomponente Ihren
aktuellen Status dem Identmedium mitgeben, welche
diesen Status uUber den Aufbuchleser rickprotokolliert

Zweite Moglichkeit: Sobald die Batterie einer
Turkomponenten nahe Lebensende ist, setzt die
Turkomponente spontan eine oder mehrstufige Warnungen
an jeden oder einzelne Schlissel ab, die diese
Komponente schliefen. Diese spontanen Meldungen missen
von der Software direkt angezeigt und farblich
Unterschieden werden kénnen. Die Farben griin, orange
und rot sollen zusatzlich die Anzeige Uber den
Batteriestatus der Turkomponente verdeutlichen.

Bei Batterieausfall muss ein Ger&at (Poweradapter) zur
Verfigung stehen, das den Zylinder von auBen ohne
Ausbau mit Strom versorgt aber aus Sicherheits-
grinden nicht tber Schliessberechtigungen verfigt.
Diese darf ausschlieBlich lber einen berechtigten
Schliussel in Verbindung mit dem Poweradapter erteilt
werden.

AuBerdem missen Turkomponenten in der Lage sein
weitere spontane Systemmeldungen eigenstdndig an
Identmedien abzugeben.

Es muss weiterhin méglich sein, Identmedien zu
verwalten, die nicht regelmafig oder gar nicht tuber
den Aufbuchleser aufgebucht werden
(Geschaftsfihrer-Schliissel) .

Nachbestellungen oder Ersatzbestellungen fiur Zylinder,
Leser und Schlissel zu einer bestehenden Anlage sind
nur mittels einer entsprechenden Sicherungskarte
mdéglich.

Die (virtuelle) Vernetzung des SchlieBsystems muss
ohne Funknetzwerk zwischen den Turkomponenten,
Aufbuchleser und der zentralen Steuereinheit moglich
sein.

Das System muss kompatibel zu einem Zutrittskontroll-
System sein. Dieses muss mit dem selben Identmedium
(Schlissel) zu bedienen sein, wie die Zylinder. Die
Verwaltung der elektronischen SchlieBanlage und des
Zutrittskontrollsystems muss mit einer Software
moéglich sein, die mit identischen Stammdaten fir
Mitarbeiter und Zutrittshardware arbeitet. Die
Software muss unter folgenden Betriebssystemen
lauffdhig sein: Windows 8 und 10. Sie muss eine
flexible Systemtopologie besitzen.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Elektronische SchlieBanlage

01.1 Elektronischer Turbeschlag fiir 1-flg. Innentiren

Liefern und montieren eines elektronischen
Tirbeschlags fur 1-flg. Innentlren ohne Brandschutzanforderung

Ausfihrung:

- Edelstahl-Driickerrosettengarnitur, halbgegropft,
(U-Form)

- Kunststoffgehduse Abmessungen bxhxt: ca. 118x61x25mm

- Kunststoffgehduse Farbe: weill RAL 9003

— A-Seite elektronisch kontrolliert

- inkl. Drickerhalbgarnitur fir B-Seite

- fur Innentlren mit Dornmal ab 45mm

- Tlrblattstédrken ab 38mm-100mm

- inkl. Vierkant und Schrauben zur Befestigung Uber
Rosettenbohrungen

- Einsetzbar an Standard-Einsteckschltssern mit
Fallenriegel sowie mit selbstver- und entriegelnden
Automatikschl&ssern.

- batteriebetrieben

~ Batteriewarnschwellenanzeige: optisch, akustisch,
virtuelles Netzwerk

- Vorprogrammierung gemd@B Nutzervorgabe

- Ereignisspeicher: Ringspeicher mit den letzten 2.000
SchlieBereignissen

- deaktivierbare Protokollfunktion

— Verdrehsicherung im Tirblatt

- Freigabe: Einzelfreigabe, Office-Funktion,
umfangreiche Dauerfreigabemodi.

- ausgeristet flir virale Informationsverteilung durch
Schlissel

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
ETB-IM D116

Ausfihrungsort: 1. UG, 3. OG

30 st EP 228 EE)()

01.2 Wie Position 01.1
Elektronischer Turbeschlag fiur 1-flg. Innentiiren mit
Brandschutzanforderung
Liefern und montieren eines elektronischen Tirbeschlags
fir 1-flg. Innentiren wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben jedoch:

- fir Tilren mit Brandschutzanforderung
gem. Brandpriifung nach DIN EN 1634-1

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
ETB-IM D116

Ausfihrungsort: 1. UG, 1.-3. 0G

sse  me A3k o 3.20%,00
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01.3 Standalone-Leser Unterputz im Gira Design
liefern und montieren eines Schlissellesers fur
eine elektronische SchlieBanlage
Ausfihrung:
- mit integrierter Steuereinheit
- inkl. Geh&duseabdeckung im Gira-Design
- SchlieBberechtigungsfreigabe iUber Relaiskontakt flr
ca. 5 sec.
- Lesefunktion tUber Nutzerschliissel, Nutzerkarte und
Metronikschlissel
- Montage in Standard-Unterputzdose
- einschl. Geh&auseabdeckung
- Externe Stromversorgung: Versorgungsspannung 12V,
Ruhestrom 50mA, bei Aktiv-/Dauerfreigabe 60 mA
- Farbe: Blau/Weiss
- Temperaturbereich Empfanger: - 30° bis +55° Celsius
- Temperaturbereich Steuereinheit: - 10° bis + 55°
Celsius
- Schutzart IP20
- ausgerlstet flir virale Informationsverteilung durch
Schlissel
- mit bis zu 2000 Ereignissaufzeichnungen
- Programmierung der Leser Uber Software
Zuordnung der Schliisselleser iber Turliste
Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
2 st EP \D?ngo . GP /I /{6051_,0
01.4 elektronisches Schrankschloss

lieferung und Montage eines Schrankschlosses inklusive
Leseeinheit fir bauseitige Spinde und Wertféacher

Ausfihrung:

- Schloss mit Riegel inkl. Leseeinheit

- MaRe:
Leseeinheit bxhxt: 40mm x 74mm x 7,25mm
Schlosskasten bxhxt: 64mm x 100mm x 21, 5mm

- programmierbar

- nutzbar durch versch. Schlissel mit
SchlieRberechtigungserteilung

- zur statischen Berechtigung muss die Option "freie
Schrankwahl"
definiert werden konnen.

- integrierte Notstromversorgung iber Leseeinheit

- batteriebetrieben

- Aufzeichnung der letzten 2000 Ereignisse

- Unterscheidung bei Ereginisprotokollierung zwischen
"Offnen"/"Schliefen"

- Farbe: Anthrazit (RAL 9050)

- virale Informationsverzeitlung tber virtuelles
Netzwerk

Lieferumfang:

Leseeinheit

Schlosskasten
Verbindungskabel, L&nge 100mm
Anschlagwinkel
Befestigungsschrauben

Seite 23



InnKlinikum Altétting - 2. BA Rufstockung Pflege

2100
01

VE
Titel

SchlieRBanlage

Elektronische SchlieBanlage

28.06.2021

01.5

01.6

Einbauort:
Pflegemittelschrédnke, Schleusenschranke,
Schranke Ubungskiiche

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
Typ BS80MLM42

76 st EP 43°i.qq GP /1(4(’1561,2—”

Elektronischer Profil-Halbzylinder

liefern und montieren eines elekronischen Profil-
Halbzylinders in bauseitige Tliren mit PZ-Bohrung

- Gesamtlédnge 41mm,

- Mindestlange 30, 7mm,

- mit integrierter Auswerteelektronik und
Stromversorgung zur Kontrolle der Tursdffnungen.

- Einfachste Handhabung durch Einstecken und Drehen des
Nutzerschlissels wie bei mechanischen SchlieBanlagen

gewohnt.

— Mindestens die letzten 2000 Ereignisse
(berechtigte und unberechtigte Schliessungen)
werden aufgezeichnet.

- Einsetzbar an allen Schléssern, die fir
DIN-Profilzylinder vorgeriistet sind.

— Lithiumbatterien 2 x 3V im Lieferumfang enthalten

und verfigen Uber Reserven fir bis zu 25.000
SchlieBungen oder sechs Jahre standby.

- Der Zylinder ist gemaR Nutzervorgabe vorprogrammiert.

- Temperaturbereich von +5 °C bis +55 °C
- IP 54 nach DIN EN 60529

Der Zylinder kann besonders gekennzeichnete
Sperrbefehle von Identmedien (Schliissel) aufnehmen,
diese ausfihren und zwischenspeichern. Muss diesen
Befehl bei Bedarf eigenstédndig an Identmedien

(Schlissel) Ubertragen, damit im virtuellen Netzwerk

eine virale Informationsverteilung nutzbar ist.

Fabrikat: Winkhaus, blue smart,
Typ 02

Ausfihrungsort: ELT Steigschacht

sse wp 276,04, o A.30%,20

Zylinderverldngerungen 10 mm
Verlangerungen fir zuvor genannten
Profil-Doppelknaufzylinder

je angefangene 10 mm pro Seite,
bis 41 mm Gesamtlange

Abrechnung pro St Verl&ngerung

5 st EP CLeL’ .
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01.7 Zylinder Montage

Montage der Schliefzylinder,
bei freiem Loch im Einsteckschloss

5 st EP /10; Q0. e ©Q-zOC/

01.8 Premiumschlissel mit Zusatztransponder

liefern eines Premiumschlissels zu zuvor beschriebener
elektronischer SchlieRanlage

Ausfihrung:

- elektronisches Profil

- elektronische Schliefung gemdf SchlieBplan

- elektronische Unikats-Codierung

— Berthrungslose Energie- und Dateniibertragung

- integrierter Zusatztransponder zur Kombination mit
Fremdlesern

— SchliefBberechtigungsverwaltung in zylinderintegrierter
Steuerelektronik

- Einsatz an SchlieBzylindern und Kartenlesern sowie
elektronischen Beschléagen, Zutrittskontroll Lesern
online und Zeiterfassungsgeraten

- Farbe: schwarz

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
Typ BS NZ

1.000 st EP l)LOS_‘ Gp 20(150; 08,

01.9 Active Nutzerschliissel

liefern eines Active Nutzerschliissels zu zuvor
beschriebener elektronischer SchlieBanlage als aktiver
Schlissel einsetzbar als:

> Nutzerschlissel (Funktion wie Nutzerschlissel)
- Betdtigungen an Zylindern mit eigener
Energieversorgung: Bis zu 30.000 SchlieBungen oder
12 Monaten Standby bei Akku-Einsatz, bei
Batterie-Einsatz bis zu 4 Jahre Standby

> Nutzerschlissel mit erweiterten Funktionen im
virtuellen Netzwerk
— Speichert bis zu 500 eigene SchlieBereignisse
— flexibel und umfangreich als Transportmedium nutzbar

> Programmierschliissel
- zur Ausfihrung von Programmierungen von z.B.
SchlieRrechten, Zeitprofilen
— zum Auslesen von bis zu 8.000 SchlieBereignissen
- bis zu 8 Stunden Netto-Programmierbetrieb

> Poweradapter zur temporédren Energieversorgung von
SchlieBzylindern
- Zylinderbetdtigung durch eigenen SchlieBrechten
- einlesen von SchlieBrechten eines fremden
Nutzerschlissels
- Ubernhame von FremdschlieBrechten fir ca. 20
Sekunden zur Bet&tigung des Schliefzylinders

Ubertrag: . 6(2 C((/O:' 8(,,
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> Nutzerschlissel fiir passive Schliefzylinder:
- bis zu 1.000 SchlieBungen durchfithrbar

Die zeitlich begrenzte Gultigkeit des Active
Nutzerschliissel kann Uber den Aufbuchleser oder die App
verld&ngert werden.

(Entsprechende Konfiguration und Zusatzmodule
notwendig.)

Active Schlissel werksfertig inkl. Batterie

Einsatzméglichkeit:

- SchlieBzylinder

- Kartenleser

- elektronische Beschléage

- Zutrittskontrolllesern online
- Zeiterfassungsgeréte

Fabrikat: Winkhaus, Blue Smart
BS A

2 st EP 42(]5? GP zsq /{L‘

01.10 Programmiergerat

liefern eines Programmiergerdtes als erweiterung
der Bestands-Schliefanlage zur Programmierung
der zuvor beschriebenen elektronischen Komponenten

Ausfihrung:

- Programmierung und Service an allen blueSmart
Systemkomponenten

- einschl. benttigte Adapter

- LAN-Port zur einfachen integration in ein Netzwerk

- USB-Anschluss

- WLAN-Modul zur drahtlosen Synchronisation zwischen
Verwaltungssoftware und Programmiergerat

- intuitiv bedienbarer Farb-Touchscreen

- dynamische Speicherverwaltung:
- Ubertragung von bis zu 20.000 Schliefpland&nderungen
- auslesen von Ereignissen aus bis zu 400 Zylindern

- einschl. Steckernetzteil und Lithium-Akku

- intgrierte Poweradapterfunktion: Bei schwacher Batterie
im Elektronikzylinder kann das Programmiergerdt den Zylinder
induktiv tber im Lieferumafang enthaltenen Adapter mit Energie
versorgen, so dass eine Notoéffnung moglich ist

- Updates einfach uber Datenschnittstellen Ubertragbar

- Robustes Kunststoffgehaduse

— Abmessungen (hxbxl) 36 x 92 x 173 mm

- zuldssige Umgebungstemperaturen: -10°C bis +45°C

- Schutzklasse IP 21, Betauung verhindern

Fabrikat: Winkhaus, Typ BXP BS (504 455 1)

1st EP ’2}/1/(,34 GP ‘3/{’41 ?)A

01.11 Inbetriebnahme

Installation und Inbetriebnahme der elektronischen

Ubertrag: 6LIO(')4,?3A
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SchlieBanlage/des SchlieBsystems auf kundenseitigem

Endgerat
einschl. Anwenderschulung
einschl. Einweisung/Unterstitzung bei den Programmiervorgaben

Abrechnung pauschal inkl. Spesen

1 psch ¥

Summe Titel 01 55 . 564 '3/‘

Elektronische SchlieBanlage, Netto: .. A . WL

Ubertrag: @5 6@“,%4

Seite 27



InnKlinikum Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege 8. 052021
2100 VE SchlieBanlage
02 Titel Zylinder
02 Titel Zylinder
AS 02 Zylinder
alle Tdren mit und ohne Brand- und Rauchschutzanforderungen
erhalten bauseits eine PZ-Bohrung vorgerichtet fir die
Montage mit Blindzylindern
02.1 Blindzylinder 60 mm
Liefern eines Blindzylinders zum Einbau in bauseitige
Tliren mit Brand und Rauchschutzanforderungen.
Spéteres Einsetzen eines Profilzylinders problemlos
méglich,
Ausfihrung:
- Gesamtlange 60 mm,
- Material: gem. Brandschutzanforderung
Abrechnung pro St Zylinder
51 st EP /{zl’}/‘ GP (QL(XIZ/4
02,2 Blindzylinder Montage
Montag der oben beschriebenen Blindzylinder,
bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseitig
gelieferte Tlren mit Brand- und
Rauchschutzanforderungen.
Zuordnung gem. Tlrliste
sise = 000 o 295,00
02.3 Verlédngerungen fir Blindzylinder 10 mm
Verlédngerungen fur Blindzylinder
je angefangene 10 mm pro Seite,
Abrechnung pro St Verlangerung.
94 st EP A-é} GP At”’,by
02.4

Aufschraub-Riegelschloss, mit Stiftzylinder

Aufschraub-Riegelschloss, mit Stiftzylinder
zur Einbindung in die zuvor beschriebene SchlieBanlage,
einschl. Sicherungskarte liefern und montieren

Ausfihrung:

- SchlieRfunktion: HS
- Werkstoff Geh&use:
- Werkstoff Zylinder:
— Oberflache Gehduse: glanzvernickelt

— Oberflédche Zylinder: vernickelt matt

- 2Zylinderlange: 22,25 mm

- Zylinderdurchmesser: 22 mm

— SchlieBtechnik: mit 5 Stiftpaaren

- SchlieBung: 20.000 verschiedene SchlieBungen moglich

Stahl
Messing

Ubertrag: E)é’ ((?/(Zl /(O
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Zylinder

02:5

- Montage: Schraubmontage

Einbauort:
- SchlieRfach Patientenzimmersafe

Aufschraub-Riegelschloss einschl. 2 St Schlissel und
1 St Zylinderrosette fix und fertig liefern und in bauseits
vorgerichtete Mobel (PZ Bohrung vorhanden) montieren.

Fabrikat: Hafele 230.01.198

120 st EP L[S‘qz GP 62}4)6’0

Wie Position 02.4 (Seite 28):
Aufschraub-Riegelschloss, mit Stiftzylinder

Aufschraub-Riegelschloss, mit Stiftzylinder

zur Einbindung in die zuvor beschriebene SchliefBanlage,
einschl. Sicherungskarte liefern und montieren

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ausfihrung:
- als Erweiterung der BestandsschlieBanlage

Einbauort:

— SchlieRfach Bereitschaftsdienst
— SchlieBfacher Personalaufenthalt
— Therapieraume

77 st e \O0 A GP & C(,(Oa33

...............

Summe Titel

02
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03 Titel Stundenlohnarbeiten
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

— Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

— Sozialkosten einschlieflich Sozialkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschldage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz mdéglichst gleichwertiger Arbeits-
krafte anzubieten. Die Ausfihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschopfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spdtestens am nadchsten Werktag bei der Objekt-
Uberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind
im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch
die Objektiiberwachung auszufilhren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN
auf die Ausfilhrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsé&dtzlich nicht, auch wenn
diese zundchst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

03.1 Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter fir SchlieBanlagen

10 h EP }(:)lOO i GP ?OO\OO

03.2 Stunden Hilfsarbeiter

Stunde Hilfsarbeiter fiir SchlieBanlagen

5h EP ’}U\OC) GP :%SQOO

Summe Titel 03

Stundenlohnarbeiten, Netto: ./4()Ej<>.;C?C?..
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LV-Zusammenfassung

28.06.2021

01 Titel Elektronische SchlieBanlage
02 Titel Zylinder
03 Titel Stundenlohnarbeiten

2 éjfjaijgy{P224
8 /«9313§5ZS.{23L

. ..A060 ,00

13

[

Summe VE 2100 SchlieBanlage

Angebotssumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto:

wor . A2.. 300 b

eor . 19944, 99

\ch
1/94 61699

Seite 31


er
Neuer Stempel


